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2.

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego i wykonawczego drog

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora: Gmina Kowalewo Pomorskie, Plac Wolnosci 1, 87-410
Kowalewo Pom,

Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

Uzgodnienia z Inwestorem na etapie projektowym,

Uzgodnienia projektu z gestorami uzbrojenia podziemnego,

Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie, dodatkowe rzedne zaniwelowane przez
geodete dla potrzeb projektowych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 Nr 0, poz. 462).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02-03-1999
(Dz.U. 21999 r. Nr 43, poz. 430) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Obowiazujace W polskim drogownictwie przepisy.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaprojektowanie budowy chodnika wzdhuz drogi krajowej nr 15
(prawa strona w kierunku Kowalewa Pom.) przez wie$ Pigtkowo i Pluskowesy, gm.
Kowalewo Pom..

Zakres opracowania drogowego obejmuje zaprojektowanie:

geometrii chodnika,

przepustu nad rowem,

docelowego rozwigzania wysokosciowego,

konstrukcji nawierzchni,

obliczenie objetosci mas ziemnych ze wskazaniem ilosci nadmiaru ziemi do wywozu
poza teren budowy po wykonaniu korytowania projektowanych konstrukcji nawierzchni,

3. STAN ISTNIEJACY

Teren pod projektowany chodnik to pola uprawne, nieuzytki i pastwiska. Rzedne
wysoko$ciowe stanu istniejgcego W granicach opracowania zawierajg si¢ w przedziale od
91,8lm do 100,80m n.p.m. Istniejagce uzbrojenic w granicach opracowania sie¢
teletechniczna i wodociag.

Teren lokalizacji inwestycji nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej. W obrgbie
projektowanej lokalizacji chodnika nie stwierdzono obecno$ci obiektow zabytkowych i
archeologicznych.

4. PRZYJETE PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry techniczne opracowania wynosza:

szeroko$¢ chodnika 1,5m
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o dhugos¢ chodnika 2654,86m

o zjazdy na pola szerokosci 4,0 — 7,0m

o dowigzanie wysokosciowe cato$ci opracowania do uwarunkowan terenu istniejacego.

e  obramowanie nawierzchni chodnika obrzezem 8x30cm, a zjazdow krawegznikami
15/22cm i 12x25¢cm.

5. BILANS TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

1. | Chodnik 4279,0 m?
2. | Zjazdy 133,0 m?
RAZEM: 4412,0 m?

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE NAWIERZCHNI

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02-03-1999 r. sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie Dz.U. nr 43 z dnia 14-05-1999 r. poz. 430 z pdzniejszymi zmianami, przyjeto
nastepujaca konstrukcje nawierzchni :

Zjazdy

e Kostka betonowa gr. 8 cm koloru szarego niefazowana,

e Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm,

e Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa twardego 0/31,5 grub. 20cm
e Warstwa odsgczajaca z piasku grub. 15cm

e Podloze gruntowe zaggszczone mechanicznie do wskaznika zag. gruntu 1s=0,98
Chodnik

e Kostka betonowa gr. 6 cm koloru szarego niefazowana,

e Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm,

e Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa twardego 0/31,5 grub. 10cm
e Warstwa odsaczajaca z piasku grub. 10cm

e Podloze gruntowe zaggszczone mechanicznie do wskaznika zag. gruntu Is=0,98
Obramowanie nawierzchni

e chodnik - obrzeze betonowe 8/30cm ustawione na podsypce cem - piaskowej gr. 5

cm. Spoiny zamulone zaprawg cem-piaskowa.

e Zjazdy — od strony jezdni najazdowy 22x15cm, ustawiony na podsypce cem-
piaskowej gr. 5 cm i tawie z betonu C12/15 z oporem 35x30cm. Spoiny zamulone
zaprawg cem-piaskowa. Pozostale obramowanie zjazdéw to opornik betonowy
12x25cm ustawiony na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm i tawie z betonu C12/15 z
oporem 32x35cm . Spoiny zamulone zaprawg cem-piaskow3.
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7. PRZEPUST

Projektowany przepust w rowie przecinajagcym projektowany chodnik. Nachylenie skarpy pod
katem 56°. Nachylenie skarpy bardziej stromej jest niz 1:1,5 jest niebezpieczne dla statecznosci
skarpy dlatego zaprojektowano wykonanie odpowiedniego zbrojenia tej skarpy geosiatkg z
poliestru.

Na zalgczonym rysunku nr 3.1. przedstawiono zaprojektowang konstrukcje nasypu zbrojonego
na stromej skarpie, ktorg tworza:

- Geosiatka z poliestru o parametrach 80/30-20 w postaci pasm o dtugosci 8,22m, 7,55m, 6,89m.

Geosiatke w pasmach na szeroko$ci nalezy uktada¢ z 0,5m zaktadami. Na zaktadach i na
krawedziach nalezy wbija¢ stalowe klamry w rozstawie 2,5m.

- Geowloknina dla uszczelnienia czola poszczegdlnych stopni nasypu.

- Nasyp budowlany w warstwch o grubosci 50cm.

Do wykonania nasypu nalezy uzywa¢ gruntu niespoistego o uziarnieniu do najmniej piasku
sredniego (piasek gruby, pospoika, zwir), zageszczajac go warstwami — Przy uzyciu
odpowiedniej ptyty wibracyjnej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is > 0,97

- Humus 1 obsianie trawg

- Siatka syntetyczna ulozona na zboczu skarpy, przymocowana strzemionami co 50cm.
Szeroko$¢ zakladéow min. 10cm. Rysunek przedstawia sposéb mocowania siatki oraz lin
nacigganych w poprzek. Strzemiona wykona¢ z 8mm pretéw stalowych wygietych w literag U o
szerokosci 8cm i dhugosci 30cm. Nalezy unika¢ chodzenia bezposrednio po macie w celu
umieszczenia strzemion (mozna zastosowac drabiny).
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- Rura przepustowa z polietyleny PEHD, dwuscienna o gtadkiej Sciance wewnetrznej oraz
spiralnie karbowanej §ciance zewngtrznej co gwarantuje jednocze$nie optymalne parametry
przeptywu 1 sztywnos¢ pierScieniowg ktora zapewni przenoszenie wszystkich klas obcigzen
dzieki dobrej wspolpracy z otaczajacym rury gruntem. Srednica wewnetrzna wynosi 900mm.
Dhugos¢ rury 488cm obcietej pod katem 56°.
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8. ODWODNIENIE
Projektowanych nawierzchni poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do istniejagcych rowow
przydroznych.

9. ROBOTY ZIEMNE

Bilans robdt ziemnych obliczono analitycznie. Obejmowaé one bg¢dg zdjecie humusu i
wywiezienie na odlegtos¢ do Skm, wykonania korytowania projektowanych nawierzchni
drogowych w ilosci 1390,33m3. Wywoz nadmiaru ziemi z korytowania nawierzchni w ilosci
695,0 m3 poza teren budowy transportem kotlowym w miejsce wskazane przez inwestora na
odlegtos¢ do 5,0 km. Konstrukcje nawierzchni powinny by¢ wykonane na podtozu

niewysadzinowym grupy no$nosci G-1. Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o zalecenia i
wytyczne Ogoblnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
rozdz. D-02.03.01wydany2ch przez GDDKIA. Profilowanie i zaggszczanie podloza pod
warstwy  konstrukcyjne nawierzchni, nalezy wykonywa¢ mechanicznie ubijakami
wibracyjnymi, walcami gladkimi, okotkowanymi i ogumionymi do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is = 1,00 gorne warstwy podtoza do 0,2 m i1 [s=0,98 warstwy dolne podioza
gruntowego 1 uzyskania wtornego modutu odksztatcenia przydlugim obciazeniu ptyta E2=120
MPa. W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy stosowa¢ zalecenia norm: PN-B-02480
— Grunty budowlane, PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania, BN - 77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10. WPELYW_ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze NATURA 2000.

Budowa chodnika nie bedzie wywierala niekorzystnego wptywu na stan Srodowiska
naturalnego, a w szczegdlnosci istniejacej szaty roslinnej i wod gruntowych, a uzyty materiat
do jej przebudowy nie bedzie szkodliwy dla s$rodowiska. Wykonanie robot objetych

opracowaniem projektowym nie wptynie na wzrost emisji pytow do atmosfery powyzej 20%.
Aby ograniczy¢ niekorzystny wptyw na $rodowisko w trakcie wykonywania robot oraz
ochrong stanu istniejgcego, nalezy $cisle przestrzega¢ zasad podanych w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na sprawnosé
techniczng sprzetu uzytego do budowy i transportu technologicznego. Na placu budowy
nalezy wyznaczy¢ dokladne trasy przejazdu i miejsca do zawracania pojazdow
transportowych obstugujacych budowe (wlasciwa organizacja placu budowy lezaca w
kompetencji kierownika budowy).

11._INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
W rozumieniu Prawa budowlanego art. 34 ust. 3 pkt 5 obszar oddzialywania to teren, ktory
po wybudowaniu domu lub innego rodzaju obiektu lub inwestycji, moze by¢ narazony na

pewne niedogodno$ci, np. zwigkszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas,
ograniczenie doplywu $wiatla dziennego, a takze powodowac ograniczenia w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dzialek. W przypadku budowy chodnika
obszar oddziatywania to przylegle dziatki do ulicy gléwnie z zabudowa jednorodzinna.
Nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja zwigzana z budowa chodnika nie bedzie wywiecrata
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zadnego niekorzystnego wplywu w obszarze oddziatywania, Nie bedzie miato réwniez
miejsca ograniczenie uzytkowania obszaru oddziatywania przez mieszkancow.

12. UWAGI KONCOWE

W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ norm i przepisOw oraz wymagan
projektowych zawartych w dokumentacji i zalecen instytucji uzgadniajacych dokumentacje.
Inwestor wyznaczy inspektora nadzoru roboét, ktory uzyska od wykonawcy robot atesty i
krajowe deklaracje zgodno$ci na wszystkie wbudowywane materiaty uzyte do budowy
nawierzchni drogi a takze operat kolaudacyjny po zakonczeniu robot wraz z inwentaryzacja
powykonawcza. Prowadzone roboty drogowe, nalezy oznakowa¢ wedlug projektu
organizacji ruchu na czas ich trwania sporzadzonego przez wykonawce robot, zapewniajac
tym samym bezpieczenstwo pracownikom realizujagcym budowe drogi oraz osobom
postronnym. Obstuga geodezyjna lezy w catosci po stronie wykonawcy robot. Wyznaczenie
w terenie osi drogi oraz pozostale roboty zwigzane z pomiarem kontrolnym i
powykonawczym, nalezy zleci¢ uprawnionym do tego jednostkom stuzby geodezyjne;.
Wszystkie roboty zwigzane z budowa drogi nalezy wykonywac¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych oraz wytycznymi instytucji uzgadniajagcych dokumentacje
projektowa.

Sporzgdzita:
inz. Aleksandra Jaczun
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INFORMACJA BIOZ

SPIS TRESCI:

1.

Podstawa opracowania oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych robdt budowlanych
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala
i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych, umozliwiajacych
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Zglaszanie wypadkoéw 1 zdarzen potencjalnie niebezpiecznych
Szkolenie BHP

Podstawa opracowania

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 07-07-1994r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1409),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych i drogowych (Dz.U. nr 118 z 2001 r., poz. 1263),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(Dz.U. Nr
120, z 2003 r., poz.1126,)

- Normy i przepisy zwigzane przedmiotowo z niniejszym opracowaniem.

2.
[ ]
[ ]

3.

4.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Istniejacy uktad drogowy,

Istniejgca zabudowa domow jednorodzinnych,

Istniejgca infrastruktura podziemna i nadziemna.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych robot budowlanych

Zabezpieczenie placu budowy,

Roboty przygotowawcze zwigzane z robotami pomiarowymi trasy,

Wykonanie robdt ziemnych,

Ustawienie krawgznikow, opornikow 1 obrzezy

Wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie,

Wykonanie projektowanych nawierzchni zjazdow i chodnikow,

Budowa przepustu

Likwidacja placu budowy, porzadkowanie terenu.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i

rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
W trakcie realizacji robot wystapig zagrozenia zwigzane z ruchem pieszych na terenie budowy.
Roboty prowadzone beda przy utrzymaniu ruchu pieszego w obrebie placu budowy . Miejsca
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szczegblnie niebezpieczne muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. W okresie od
zmierzchu do $witu miejsca niebezpieczne (glgbokie wykopy) powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone i oznakowane.
e roboty prowadzone bgda przy sprzyjajacych warunkach pogodowych, w okresie tym
teren robot wylaczony bedzie z ruchu samochodowego na podstawie sporzadzonego i
uzgodnionego projektu organizacji ruchu na czas robot.
e roboty drogowe prowadzone bedg z uzyciem cigzkiego sprzetu i srodkow transportu,

przez co naleza do prac charakteryzujacych si¢ nasileniem znacznych zagrozen
zaréwno pracownikow wykonawcy jak i innych uczestnikow procesu inwestycyjnego
nie wylaczajac osob postronnych,
Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczacych ochrony zdrowia, zarowno w stosunku do wlasnych pracownikow
(zatrudnionych na podstawie umow o pracg jak réwniez zatrudnionych na innej podstawie).
Wszelkie instalacje i sprz¢t wykorzystywany na, czy wokét placu budowy, bedzie obstugiwany
przez odpowiednio wykwalifikowany personel udokumentowany wymaganymi przepisami
uprawnieniami. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zostang zapoznani z Planem Bezpieczefnstwa
na Placu Budowy z potwierdzeniem pisemnym oraz wilaczy si¢ jego postanowienia do
wszystkich dokumentacji ewentualnych podwykonawcéw robot w celu zapewnienia zgodnosci z
tym planem przez wszystkie kategorie wykonawcow robot.
5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych, umozliwiajacych
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
- Wiasciwe, zgodne z odrgbnymi przepisami BHP oznakowanie miejsc niebezpiecznych
(wykopy, roztadunek materiatow),
- Wiasciwe, zgodne z odrgbnymi przepisami BHP oznakowanie miejsc niebezpiecznych
(wygrodzenie wykopow, bariery),
- Wiasciwg organizacje placu budowy, zapewniajacg bezpieczng i sprawng komunikacje oraz
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
6. Zglaszanie wypadkow i zdarzen potencjalnie niebezpiecznych:
W razie wystapienia wypadku na budowie Wykonawca, ewentualnie Podwykonawca
niezwlocznie podejmuje dzialania majace na celu pomoc osobie poszkodowanej i usunigcie
ewentualnego zagrozenia spowodowanego wypadkiem. W nastgpnej kolejnosci powiadamia
stuzb¢ BHP, a w razie koniecznos$ci inne wtasciwe organy (np. PIP).
7. Sprzet, maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz zabezpieczenia uzytkowane w czasie
budowy:
Wykonawca zapewni, aby $rodki ochrony zbiorowej jak i indywidualnej byty zawsze stosowane
na placu budowy. Wykonawca bedzie regularnie kontrolowa¢ stosowanie sprzetu
bezpieczenstwa, o$wietlenia, znakowania i odgradzania. Oznaczenia (tablice informacyjne,
ostrzegawcze itp.) utrzymywac¢ bedzie w takim stanie, zeby zawsze byly wyrazne i tatwe do
odczytania. Sprzet niesprawny, brudny, niewlasciwie umieszczony, bedzie natychmiast
naprawiony lub wymieniony. Wszystkie instalacje i urzadzenia wykorzystywane na placu
budowy lub wokot niego beda posiada¢ wymagane certyfikaty, badz deklaracje zgodnosci
a ponadto wyposazone w odpowiednie i sprawne urzgdzenia zabezpieczajgce. Dla zachowania
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia pracownikOw maszyny samojezdne s3 wyposazone
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w urzadzenia sygnalizacji dzwigkowej 1 §wietlnej. Eksploatacja wszystkich maszyn 1 urzadzen
technicznych odbywaé si¢ bedzie w oparciu o instrukcje bezpieczenstwa pracy zawarte
w dokumentacji techniczno — ruchowe;j.

8. Szkolenie BHP:

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg posiada¢ aktualne szkolenia BHP
z udokumentowaniem odbycia tych szkolen w odpowiednich rejestrach. Wykonawca winien
zadba¢ o to, aby kwestie bezpieczenstwa, ratownictwa i ochrony zdrowia byty szeroko
naglasniane i1 docieraty do wszystkich 0sob regularnie lub okazjonalnie odwiedzajacych plac
budowy.

Sporzgdzita:
inz. Aleksandra Jaczun
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